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1 SPLOSNO

Za objekt »Razsiritev Cargo terminala na kompleksu letaliS¢a Jozeta Pucnika«, investitorja »Fraport,
upravljanje letali$&, d.o.0., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom, je v skladu s arhitektonskimi podlogami
in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt splosnih strojnih instalacij.

Instalacije so razdeljene in opisane po posameznih sklopih in sicer:
e ogrevanje in pohlajevanje;
e prezraCevanje;

e vodovod;

2 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE

2.1 OBSTOJEC SISTEM

ObstojeCe skladiSCe se ogreva iz centralne kotlovnice objekta v katero s tem projektom ni predvidenih
posegov. Predvidena je navezava na obstoje€ razvod kaloriferskega ogrevanja v skladiséu, ki se nahaja na
lokaciji ob predvideni razsiritvi.

Podatki o obstoje€em sistemu ogrevanja so povzeti po dokumentaciji:

e Skladis¢ni terminal, Kalorifersko ogrevanje — kotlarna, Projekt za pridobitev gradbenenga dovoljenja,
St. del. Naloga 4-131-1-382, izdelal IMP Ljubljana, januarja 1975, za narocnika SGP Grosuplje in
investitorja Aerodrom Ljubljana — Pula

Po tem projektu je bilo v skladis¢nem terminalu predvidenih 10 kaloriferjev, ki so bili dimenzionirani na
zagotavljanje temperature v prostoru 12°C, ter 24 kaloriferjev za prepreCevanje vdora hladnega zraka (v
funkciji zratne zavese) pri odprtih dviznih vratih, ki so v obmocju dviznih vrat postavljeni bolj na gosto, njihova
uporaba pa je bila predvidena le ob&asno ob odprtih vratih.

Kaloriferji, ki so predvidni prepre€evanju vdora hladnega zraka so vezani na svojo ogrevalno vejo, dimenzije
DNB8O. Dva od prvotnih kaloriferjev sta Ze uknjena, nahajala pa sta se na lokaciji dananjega vhoda in recepcije
skladis¢nega terminala.

Skupna toplotna mog, ki je na voljo kaloriferjem (zra&nim zavesam) v razvodu je 297,73 kW, pri temperaturnem
rezimu 90/70°C, inStalirana mo¢ kaloriferjev pa 892,8 kW (24x37,2 kW). Opomba: po informacijah investitorja
naj bi trenutni temperaturni rezim znasal 85/65°C.

Moc€ ogrevalne veje InStalirana mo¢ naprav
10 x kalorifer za temperiranje 430,3 kW 10 x 43,0 KW = 430 kW
24 x kalorifer — zracna zavesa 297,73 kW 24 x 37,2 kW = 892,8 kW

Predvidena je prestavitev §tirih kaloriferjev (zra¢nih zaves) v obmocje dveh novih dviznih vrat, ter prestavitev
1 kaloriferja v obmocje novega skladis¢a, za ogrevanje prostora.

Ogrevanju obstojecega prostora skladi$¢a, ki ga razsSirjamo, je tako namenjene 430,31 kW instalirane moci
ogreval.

Ogrevalna mo¢€ vira je povzeta po dokumentaciji:

e Ureditev hidravlicnih razmer na toplovodu in toplotna postaja v kotlovnici K2, Projekt za izvedbo, st.
nacrta 031120-S, izdelal JENERGO, Jernej Gnidovec s.p., DomZale, decembra 2020, za investitorja
Fraport Slovenija, d.o.o.
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Po tem nacrtu je v toplotni postaji predvidena ogrevalna veja za kaloriferje objekta 20A, na kateri je na voljo
570 kW.

Iz tega razloga smatramo, da z razSiritvijo skladiS¢a z novim prostorom, katerega toplotne izgube znasajo
12,88 kW, ne bo bistvenega vpliva na notranje okolje obstojecega skladiS¢a in se je najbolj smiselno navezati
na obstoje€ ogrevalni sistem.

2.2 OGREVANJE

IzraCun toplotnih izgub objekta je izdelan z racunalniskim programom, skladno s SIST ISO 12831. Racunske
temperature posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izraCunu toplotnih izgub in dobitkov so
upostevane dejanske prehodnosti elementov.

Priizracunu izgub je upostevano sledece:
* Minimalna projektna temperatura ogrevanja: -13°C.

»  Pritoplotnih izgubah objekta je upostevan dodatek 5%.

Nazivne toplotne izgube dela objekta:

Transmisija 6,78 kw
Ogrevanje svezega zraka (0,3 urne izmenjave zraka) 6,10 kw
Skupaj potrebna toplotna mo¢: 12,88 kW

Predvideno je ogrevanje z navezavo na obstojeC sistem in prestavitvijo obstojeCih ogreval. Ogrevala v
obstojeem skladis¢u so kaloriferji, katere delno prestavljamo na nove lokacije razsiritve objekta. Dva
kaloriferja sluzita ogrevanju prostora, Stirje kaloriferji pa preprecujejo vdor hladnega zraka in so namesceni ob
dviznih vratih.

Porabniki toplote:

Kaloriferji 2 kom. (ogrevanje prostora) 74,40 kW
Kaloriferji 4 kom. (zrane zavese) 148,80 kW
Skupaj instalirano toplotne mogi: 223,20 kW

2.3 KALORIFERJI

Predvideno je ogrevanje objekta z toplovodnimi grelniki zraka — kaloriferji. Pred vsakim kaloriferjem je
predvidena namestitev zapornih ter izpustnih elementov, ter tlacno neodvisnih regulacijskih ventilov (brez
pogona) za nastavitev pretoka.

Dva kaloriferja (oznaka 11 in 12), ki sta namenjena temperiranju skladis¢a na 12°C sta vezana preko
prostorskega termostata z nastavitvijo temperature ter stikala (zaporedno), kar v primeru prizganega stikala
omogoca stalno pripravljenost grelnikov, da ogrejejo prostor na temperaturo nastavljeno na termostatu. V
kolikor se kljub nizji temperaturi od nastavljene na termostatu ne Zeli ogrevati prostora, se stikalo ugasne.

Kaloriferji z oznakami 21,22,23,24 se prizigajo z lastnim stikalom le po potrebi v zimskem €asu in ob odprtih
dviznih vratih, ter sluzijo preprecitvi vdora hladnega zraka v objekt. Na posamezno stikalo sta vezana po dva
kaloriferja za posamezna vrata (21,22 za vrata VH1 in 23,24 za vrata VH2).

Predviden je industrijski mehanski prostorski termostat z nastavitvijo temperature od -5 do 35°C, ki omogoca
delovanje tudi pri vedjih elektri¢nih tokovih (do 2,5 A).

2.4 CEVOVODI (OGREVALNA VODA)

Cevni razvod se izvede z jeklenimi cevmi po SIST ISO 10255.

Vse jeklene cevi, konzole in drzala se mora korozijsko za&¢ititi s temeljno barvo (minij), ki vzdrzi temperaturo
do 150°C. Vidne cevi, konzole in drzala se pleska z vro€evzdrznim lakom, ki vzdrzi temperaturo do 150°C.
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Vse ogrevalne cevi vodene vidno, v tlaku in zidnih regah se toplotno izolira s parozaporno izolacijo iz
ekspandiranega polimera ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj razredu iz tezko vnetljivih
materialov evrorazreda B ali C-s3,d0 po SIST EN 13501 — samougasljivo.

Podpiranje in obesanje

Podpiranje in obesanje cevovodov je izvedeno iz predfabriciranega pocinkanega konstrukcijskega materiala.
Povsod so uporabljena obeSala z objemkami z gumirano oblogo. Omogoceno je raztezanje cevovodov do 1,1
mm/m dolzine cevi. Uporabljena so tipska obesala proizvajalcev kot npr. Hilti, Sikla, Mupro ali enakovredno.

Podpiranje, obeSanje in postavljanje opreme, cevi, armature in grelnih teles se izvede po tehni¢nih predpisih
in zahtevah proizvajalcev. Povsod so uporabljena obeSala z objemkami z gumirano oblogo.

Pri izvedbi instalacije je treba upoStevati naslednje:

-zaradi odzragevanja oz. izpraznjevanja sistema morajo biti vsi cevovodi nagnjeni proti izpustom,
-prehodi skozi zid morajo biti izvedeni s prehodnimi patronami,

-cevovode je treba po uspeSnem tlaénem preizkusu izprazniti in ocistiti.

Ves podporni in obesalni material mora biti iz negorljivega materiala evrorazreda A1 ali A2 po SIST EN 13501.

Maksimalna razdalja
Dimenzija cevovoda med podporami
oN (m)

Baker Jeklo
DN 10 1,25 1,60
DN 15 1,50 1,70
DN 20 2,00 1,90
DN 25 2,25 2,10
DN 32 2,75 2,40
DN 40 3,00 2,60
DN 50 3,50 2,90
DN 65 4,00 3,90

Odzracevanje

kaloriferjev, pa je mozZno praznjenje na mestih odstranjenih kaloriferjev (po zapiranju predmetnega
ogrevalnega odseka).

2.5 PREHODI INSTALACIJ SKOZI MEJNE ZIDOVE POZARNIH SEKTORJEV ALI
CELIC

Vidni prehodi indtalacij ogrevanja so izvedeni in zatesnjeni tako, da se doseZe na mejah poZarnih sektorjev
enaka pozarna odpornost kot jo ima gradbeni element, skozi katerega instalacija poteka. Navedene zatesnitve
so dosezene z ognjeodpornimi vreCkami, polnili, tesnilnimi masami, penami, objemkami, pozarno malto itd.
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(izdelki kot npr. Hilti, Promat ali enakovredno). Opomba: celotno podrocje razsiritve je po nacrtu pozarne
varnosti predvidno v enem pozarnem sektorju, ki je razSiritev obstojec¢ega (PS objekt).

2.6 TLACNI PREIZKUS SISTEMA TOPLOVODNEGA OGREVANJA

Po koncani montazi cevovodov se pred priklju€itvijo izvede tlaéni preizkus s hladno vodo s tlakom 4,5 bar
(oziroma 1,3-kratnik tlaka obstojeega sistema) in atestiranim manometrom (elektronskim), ki naj traja najmanj
eno uro. Manometer se priklju¢i na najnizji tocki indtalacije, pri cemer je obvezna uporaba manometra z
natan¢nostjo 0,1 bar. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem Casu, je potrebno cevi polniti z meSanico
glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje meSanice pri najmanj —20°C (38% etilen glikol) ali pa ogreti objekt.
Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj trikratno izmenjavo vode in jih izpihati
z zrakom.

Ko se sistem prikljuci, po moznosti pri zunanji temperaturi nizji od 5°C, se izvede toplotni preizkus oziroma
preizkus funkcionalnosti ogrevalnega sistema in reguliranja posameznih vodov.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno Cimprej opraviti test sistema z najvisjo in najnizjo

testu sistema je potrebno ponovno vizuelno pregledati cevovode in priklju¢ke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi za&¢€iti pred korozijo,
po potrebi prepleska in dokonéno izolira.

2.7 POHLAJEVANJE

Temperature pohlajevanih prostorov so razvidne iz hladilnega izrauna in so dolo¢ene v skladu s splosno
prakso in projektno nalogo. Hladilni izraCun je izdelan po smernicah VDI 2078. Racunske temperature
posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izracunu toplotnih dobitkov so upostevane dejanske
toplotne prehodnosti (Umax) in Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. L. RS &t. 52/10).

Pri izracunu dobitkov je upoStevano sledece:
e Projektna temperatura hlajenja: +32°C
e Relativha vlaga: 45%

e Temperatura prostora: 28°C

Nazivni toplotni dobitki objekta:

Toplotni dobitki objekta 6,66 kw
Pohlajevanje svezega zraka (0,3 urne izmenjave zraka) 0,72 kw
Skupaj instalirano toplotne mogi: 7,34 kW

Pri¢akovani so toplotni dobitki transmisije skozi ovoj stavbe, razsvetljave, strojev tehnologije, oddaje
zaposlenih, ter sevanja skozi streSne kupole. Predvidene so tudi izgube hladu zaradi vdora toplega zraka iz
okolice in tudi preostalega obstojeCega skladi$¢a. V skladu z Zeljo in dogovorom z investitorjem, je predviden
enak sistem pohlajevanja, kot je na obstoje¢em skladiS¢u.

Predvideno je pohlajevanje prostorov z klimatsko napravo s 100% obtocnim zrakom, ki pohlajuje prostor za
zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev. StreSna klimatska naprava je kompaktne izvedbe z vgrajenim
kompresorskim hladilnim delom in ventilatorjema za dovod in odvod zraka.

Porabniki hladu:

Hlajenje obto¢nega zraka 38,80 kw

Skupaj instalirano toplotne mogi: 38,80 kW
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ROOFTOP PACKAGE UNIT
CD-RFA — model enota 10

Kapaciteta hlajenja: 38,8 kW ,vhodna elektricna mo¢ kompresorja: 9,1 kW

2.8 PREZRACEVALNO HLADILNA NAPRAVA

Naprava ima vgrajen hladilni agregat z elektri¢no gnanim kompresorjem, ter zracno hlajenim kondenzatorjem.
Interni razvod hladilnega medija R410a oskrbuje hladilnik z direktno ekspanzijo v napravi, ki ohlaja obto¢ni
zrak. PrikljuCek obtonega zraka iz prostora na napravo je predviden preko dveh odprtin (in posebnega
prehodnega kosa), dovodni zrak iz naprave v prostor pa preko ene odprtine fi500 mm.

Naprava ima lasten krmilnik, ki je lociran v prostoru, medsebojna komunikacija in napajanje krmilnika, pa je v
domeni interne instalacije naprave in jo zagotovi dobavitelj (izposojevalec) naprave. Na objektu bo v sklopu
elektro projekta pripravljen elektri¢ni priklju¢ek (moc€) za predvideno napravo in vecja gradbena dela (preboji).

3 PREZRACEVANJE

Za objekt »RazSiritev Cargo terminala na kompleksu letaliS¢a Jozeta Pucnika«, investitorja »Fraport,
upravljanje letali$¢, d.o.0., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom, je v skladu s arhitektonskimi podlogami
in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt prezraCevanja.

Predvideno je naravno prezracevanje razsiritve skladis¢a, na nacin kot je to izvedeno v obstojeCem, to je z
odpiranjem vrat in oken, ter skozi netesnosti obstojeCega skladis¢a, ki je povezan z razSiritvijo (P01) (tvori
enoten volumen), kar bo zagotovilo dovolj sveZega zraka za zaposlene v P0O2. Na obstoje¢em skladis€u so
namesceni streSni odvodni ventilatorji. V sklopu razsiritve ni predvidenih novih odvodnih ventilatorjev.

Prezracevalno — hladilna naprava, opisana v poglavju pohlajevanja ni namenjena dovodu svezega zraka, saj
deluje z 100% obto&nim zrakom z namenom pohlajevanja prostora.

Za prostor P02, ki prekriva obstoje€o hladilnico je predvideno naravno prezraevanje z krizno namestitvijo
fasadnih prezracevalnih reSetk. Zajem zraka je predviden pri tleh na jugozahodni strani hladilnice, odvod zraka
pa pod streho na severovzhodni strani hladilnice. Prezraevanje ni povezano z delovanjem hladilnice in je
predvideno z namenom prepre€evanja pregrevanja objekta in zatohlosti zraka. V samem prostoru P02 sicer
ni predvidenih delovnih mest.

3.1 PREZRACEVALNO HLADILNI SISTEM

V objektu je predviden sistem prisilnega prezracevanja za pohlajevanje prostora
e PHN.O1 Prezragevalno hladilna naprava = 6300 m3/h, 120 Pa (pri 6300 m3/h)

3.2 KANALSKI RAZVOD

Razvod zraka se za dovod izdela iz perforiranih tekstilnih okroglih kanalov s luknjicami za dovod hladnega
zraka, ki omogocajo horizontalno distribucijo ohlajenega zraka. Odvod zraka je predviden iz spiro okroglih
kanalov, ki na dveh mestih zajema zrak iz prostora in ga vodi na prezracevalno napravo. Odvod zraka je preko
odprtega kanala (2x) , zasCitnega z zas€itno mrezico. Sistem razvoda zagotovi izvajalec in najemodajalec
naprave.

3.3 SPLOSNO

Po koncani montazi mora izvajalec vse sisteme prezraCevanja preizkusiti, opraviti regulacijo in meritve ter
izdelati navodila za obratovanje in vzdrzevanje, ki se jih preda investitorju.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz posameznih risb.
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4 VODOVOD - OBJEKT

4.1 SPLOSNO

Za objekt »Razsiritev Cargo terminala na kompleksu letali§¢a Jozeta Pucnika«, investitorja »Fraport,
upravljanje letalis¢, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodromg, je v skladu s arhitektonskimi podlogami
in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt notranjega vodovodnega razvoda.

Kot osnova za izdelavo projekta je bil upostevan tudi Nacrt pozarne varnosti.

4.2 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Predmet projekta je vodovodni razvod za priklju€itev novega notranjega notranjega hidranta z navezavo na
obstoje¢ skupen razvod sanitarne in hidrante vode, ter prestavitev obstojeCega hidranta (menjava z novim
euro hidrantom). Potrebno je zagotoviti pretoénost ez novi hidrant zaradi preprecitve zastajanja vode v
slepem cevovodu. Obstoje€¢ razvod poteka predvidoma v tleh, vendar potek ni jasen (ni obstojeCe
dokumentacije). Glede na razporeditev notranjih hidrantov ob steni skladi$¢a je predpostavljen razvod (zanka)
ob obstojeci zunanji steni. Za navezavo novih hidrantov bo potrebno dostopati do obstojeCega razvoda, kar
pomeni razbijanje in obnovo tlaka, ter praznjenje instalacije za ¢as prevezave.

4.3 VODOVODNO CEVNO OMREZJE

Cevi, spojni material, sestavni deli, naprave, armature morajo biti podprte z odobritvenim dokumentom
DIN/DWGW, ki dokazuje, da produkti izpolnjujejo zahtevam tehni¢nih predpisov kot npr. KTW , W 270 in DIN
50930-6. Na podlagi DIN 1988-7 "Preprecitev Skode zaradi korozije in izlo€anja vodnega kamna" za sanitarno
vodo ni predvidena uporaba pocinkanih cevi ter pocinkanih sestavnih delov.

V naSem primeru so za hladno vodo predvidene vecplastne sistemske cevi in spojni elementi (npr. Uponor ali
enakovredno), ki so izolirane s primerno izolacijo na osnovi sinteticnega kav€uka. Debelina izolacije je 32mm
(zahteva) in je skladna z zakonodajo oz. zahtevami PURES.

Horizontalni cevni razvod je voden vidno ob steni (med prestavljenim in novim hidrantom, ter delno v tleh
(navezava na obstojec¢ razvod).

4.4 PREHODI INSTALACIJ SKOZI MEJNE ZIDOVE POZARNIH SEKTORJEV

Vidni prehodi inStalacij vodovoda ter odtokov morajo biti izvedeni in zatesnjeni tako, da se doseze na mejah
pozarnih sektorjev enaka pozarna odpornost kot jo ima gradbeni element, skozi katerega instalacija poteka.
Navedene zatesnitve se doseze z ognjeodpornimi vreckami, polnili, tesnilnimi masami, penami, objemkami,
pozarno malto itd. (izdelki npr. Hilti, Promat itd.). Opomba: celotno podrocje razsiritve je po nacrtu pozarne
varnosti predvidno v enem pozarnem sektorju, ki je razSiritev obstojeCega (PS objekt).

4.5 1ZOLACIJA CEVNEGA VODOVODNEGA OMREZJA

Izolacija cevnega vodovodnega omrezja OPOMBA: pri vodenju vodovodnih in hidrantnih cevi skozi gradbene
dilatacije je potrebno cevi dodatno izolirati oz. namestiti zas¢itne cevi in zavarovati pred vplivom morebitnih
posedkov itd.

4.6 POZARNA ZASCITA

Skladno z nadrtom poZarne varnosti je predviden notranji hidrant. PoZarna voda se zagotavlja tudi iz
obstojeCega zunanjega vodovodnega omrezja.

Vrsta gasilnih aparatov in Stevilo le teh je izbrano po Studiji pozarnega varstva. Predvidenih so ro¢ni gasilni
aparati na prah ABC in CO2, skladno z Nacrtom pozarne varnosti.

4.7 ZAKLJUCEK
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Celotno vodovodno omrezje je potrebno pred zazidavo in izoliranjem preizkusiti na tlak 10 bar s hladnim
vodnim tlakom.

O tlaénem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, katerega izvod pripada investitorju.
Pred redno uporabo je potrebno vodovodno instalacijo izprati in dezinficirati s strani pooblas¢ene organizacije.

Predvideno je izpiranje in dezinfekcija le za novo predvideni odseka vodovoda, za kar so na razvodu
predvidena izpustna mesta.

5 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD

5.1 SPLOSNO

Za objekt »RazSiritev Cargo terminala na kompleksu letalis¢a Jozeta Pucnika«, investitorja »Fraport,
upravljanje letalis¢, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi
podlogami, geodetskim posnetkom in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt rekonstrukcije zunanjega
vodovodnega razvoda.

Pri projektiranju so upostevani projektni pogoji pridobljeni s strani upravljalca Komunala Kranj d.o.o. in Tehni¢ni
pravilnik o javnih vodovodih.

5.2 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Projekt obravnava nadomestitev Sotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom, ter dograditev
obstojeCega skladis¢nega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega kompleksa, v
nadaljevanju potniSkega terminala, ob dostopni cest.

Na mestu gradnje skladi§¢a potekata pozarni vodovod DN150 z vodomernim jaskom (5t. jaSka 45) za gasilsko
¢rpaliS€e in vodovod pithe vode DN100 z vodomernim jaSkom (3t jaska 46), za avioblagovno skladiSce.
Obstojele vodovode skupaj z vodomernim jaSkoma je potrebo prestaviti in za&¢ititi.

Naredi se novi skupni vodomerni jaSek za gasilsko &rpalis€e in avioblagovno skladiS¢e. Lokacija jaska je
prikazana na situaciji. Priklju€itev nadomestnega vodovoda za gasilsko &rpalid€e in avioblagovno skladiS¢e se
izvede na obstojeCem vodovodu PE DN225 in izvede do jaska. V jasku se vgradi potrebna merilna oprema za
vsakega porabnika posebej (prikazano v shemi vodomernega jaska). Pred zacetkom gradnje vodomernega
jaska je potrebno narediti prestavitev pozarnega vodovoda (prikazano na situaciji).

Vodovod za gasilsko Crpalisée se od vodomernega jaSka vodi do objekta. Pred objektom se prikljuéi na
obstojeci vodovod. Od gasilskega ¢rpaliS€¢a se naredi odsek novega povezovalnega hidrantnega vodovoda,
del obstoje¢ega hidrantnega vodovoda pa se zaradi umestitve novega (prestavljenega) vodomernega jaska
prestavi (prikazano na situaciji).

Vodovod za avioblagovno skladis€e se od vodomernega jaska vodi do objekta. Pred objektom se prikljuci na
obstojeci vodovod.

Novo vodovodno in hidrantno omreZje se izvede iz NL cevi na globini cca 1,2m. Spajanje cevi se izvede s
fazonskimi kosi.

Na vseh odcepih in vozli§¢ ter priklju¢kih so predvideni LTZ zasuni s teleskopsko vgradno garnituro in cestno
kapo.

Tablice za oznacbo cevovoda se namestijo ob zasunih, hidrantih, blatnikih in zragnikih.

Vsa mesta krizanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca, kar
potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Vsa morebitna krizanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo skladno s predpisi oz. tehni¢nimi
navodili upravljalca vodovoda in upravljalcev ostalih posameznih tangiranih komunalnih vodov. V primeru
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nemoznosti zagotovitve predpisanih odmikov je potrebno izvesti dodatne ukrepe (zas$citne cevi oz. polcevi,
obbetoniranja itd

V objektu je predvidena vgradnja dveh (pozarni razvod in razvod za objekt) praznilnih mest, ki bosta
omogocala lazjo izpiranje, ter dezinfekcijo (objekt) novih cevovodov.

5.3 GRADBENA DELA

Cevovod iz NL se polozi v jarek, izkopan v teren, na utrjeno peS¢eno posteljico iz peska, brez ostrih robov
(pesek granulacije do 8 mm), debelina posteljice min. 10 cm. Dno jarka mora biti poravnano z natanénostjo
+3cm. Po kon€anih montaznih delih se izvede osnovni zasip vodovoda, ki mora biti izveden v debelini min. 10
cm nad temenom cevi in se prav tako izvede iz peska granulacije do 8 mm. Vsi spoji na ceveh morajo biti do
izvedbe tlaCnega preizkusa odkriti 0z. nezasipani. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da se na cev ne nasuje
ostrorobega kamenja, ki bi jo mehansko pogkodovali. Ce je kvaliteta izkopnega materiala primerna, je mozno
obsipavanje tudi s presejanim izkopnim materialom, kar odobri nadzorni organ oz. upravljalec vodovodnega
omrezja (za javni vodovod pri izvedbi priklju¢ka). Pri osnovnem zasipu je potrebno izvajati ro¢no nabijanje.
Sledi nasipavanje z izkopnim materialom in nabijanje v plasteh po 20 cm. ca 30 cm nad temenom cevi se
vzdolz osi vodovoda polozi opozorilni trak z jeklenim vlozkom, z napisom "POZOR, VODOVOD". Vsa mesta
krizanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi in napravami pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca
komunalnega voda, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Na utrjenih povrsinah (dovozna cesta, asfaltne povrsine) je potrebno doseci ustrezno zbitost. V primeru slabe
nosilnosti tal ali ko na dnu jarka naletimo na skale in vecje kamne, se dno jarka poglobi in debelina pes€ene
posteljice pove€a na 20 cm (dolo¢i nadzorni organ). Izvajalec mora oceniti pogoje na terenu in glede na njih
tehniéno pravilno ukrepati. Cevi je potrebno montirati sprotno z izkopom in jih tudi zasipavati, s ¢imer
eliminiramo tezave v primeru padavin in morebitnim mehanskim poSkodbam cevovoda. Spoje se do tlaénega
preizkusa pusti nezasute.

Krivine na cevovodu se izvedejo s fazonskimi kosi. Pri lokih, T kosih 0z. odcepih, N kosih, vgrdnih garniturah,
hidrantih je potrebno izvesti podbetoniranje 0z. obbetoniranje po navodilu proizvajalca cevi oz. v skladu z
nacrtom.

Vsa zemeljska dela v zas€ithnem pasu javnega vodovoda, Sirine 1,5 m na vsako stran od osi vodovoda, je
dovoljeno izvajati le ro¢no, v dogovoru in pod nadzorom pooblas€enega predstavnika upravljalca vodovoda.

V varovalnem pasu javnega vodovodnega omreZja je prepovedano graditi objekte, postavljati Skarpe, saditi
drevesa itd., prav tako je prepovedano dodajati in odvzemati zemljino v taki meri, da bi bila globina vodovoda
vija ali niZja od predpisane.

V pasu komunalnih vodov Sirine 5m na vsako stran voda niso dovoljene deponije gradbenega in drugega
materiala, niti izvedba zaasnih gradbenih objektov.

5.4 MONTAZA

Polaganje cevi je delno opisano v gradbenih delih. Pri samem spajanju cevi in fazonskih kosov v izkopu je
potrebno upostevati Se sledece:

. prirobni€ni spoji so standardni

. pri spojih paziti, da v cev ne pridejo nedistole iz izkopa

. pri spajanju uporabljati predpisan tesnilni material

. vse morebitne poSkodbe na cevovodu, fazonih ali armaturah odpraviti z zamenjavo le teh ali

zamenjavo posameznih delov le-teh

5.5 KRIZANJE S KOMUNALNIMI VODI

Na obmodju predmetne gradnje so evidentirani naslednji obstojeci oz. so predvideni komunalni in energetski
vodi:

- drenaZna, meteorna kanalizacija in prepusti
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- fekalna kanalizacija

- JR

- optika

- telekomunikacijski kablovodi
- elektrovodi (NN)

- plinovod

Vsa mesta krizanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca, kar
potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Po zaklju¢ku del je investitor dolzan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske infrastrukture, da so
bile med gradnjo upostevane smernice 0z. mnenje in ustni dogovori ter zahteve nadzora, oz. da so bila dela
izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

Vse morebitne poSkodbe na obstoje€em vodovodnem omrezju pri izvedbi gradbenih in drugih del na objektu,
med obratovanjem oz. pri vzdrzevanju, je potrebno odpraviti na stroSke investitorja.

5.6 PREIZKUSI

Ko je cevovod polozen, se delno zasuje; stiki cevi in fazoni so prosti. Nato se na posameznih odsekih ali v
celoti izvede tlacni preizkus cevi po navodilih proizvajalca cevi oz. po veljavnih standardih.

Tlagni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. po SIST EN 805.

Izvajalec mora pred priCetkom testiranja podati nadzornemu organu v potrdilo svoj predlog o nacinu dela, iz
katerega so razvidni vsi podatki o na€inu in poteku preizkusa, viru vode, kontrolnih instrumentih in opremi,
dolzini posameznih probnih odsekov itd. Preizkusni tlak mora zna$ati min. 1,5 x delovni tlak, vendar ne manj
kot 10 barov.

Vso 8kodo na cevovodu in opremi, nastalo zaradi nestrokovnega testiranja mora izvajalec poravnati na svoj
radun. Ce se opazi prevelik padec pritiska v éasu testiranja oz. &e se pojavijo znaki pus&anja cevovoda, mora
izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pusc€a. Testiranje se mora ponavljati,
dokler dobljeni rezultati ne zadovoljujejo.

O preizkusu se mora voditi zapisnik, ki ga podpiSeta nadzorni organ in izvajalec.

5.7 GEODETSKI POSNETEK

Po kon&ani montaZi in 8e pred zasutjem cevi je potrebno izdelati geodetski posnetek vodovodnega razvoda,
vkljué€no z viSinskimi kotami, z vrisanimi vsemi krizanji in pribliZevanji z ostalimi komunalnimi vodi, ki bo poleg
skic vozliS¢ in jaSkov s strani izvajalca osnova za izdelavo projekta izvedenih del, katerega izvod se mora med
ostalim predati tudi upravljalcu javhe komunalne gospodarske infrastrukture, v tem primeru prestavljenega
vodovoda.

5.8 DEZINFEKCIJA CEVOVODA:

Po koné&ani tlaéni preizku$nji vseh odsekov se cevovod kompletira z vsemi armaturami in ostalimi spoji, tako
da je v celotni dolZini povezan, nato se izvede dezinfekcija cevovoda pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno
varstvo RS (oz. pooblas€ena organizacija), pooblas&ena institucija nato izda potrdilo o neopore¢nosti vode
(Dezinfekcija po standardu SIST EN805 in navodilih DVGW 291, ter navodilih, potrjenih od 1VZ). O uspes$ni
dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vklju€iti v obratovanje.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno odvesti
na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v najblizjo javno kanalizacijo.

O dezinfekciji posameznih odsekov se mora voditi zapisnik po navodilih sanitarne inSpekcije.
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5.9 ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po splo$nih
navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje gradbenih del objektov.

Poleg tega se mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoje€o gradbeno zakonodajo.

PLIN — ZUNANJI RAZVOD

5.10 SPLOSNO

Za objekt »Razsiritev Cargo terminala na kompleksu letaliS¢a Jozeta Pucnika«, investitorja »Fraport,
upravljanje letalis¢, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi
podlogami, geodetskim posnetkom in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt zascite plinskega razvoda.

Upravljalec plinovodnega razvoda je druzba Petrol d.d.

Projekt obravnava nadomestitev Sotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom ter dograditev
obstojeCega skladis¢nega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega kompleksa, v
nadaljevanju potniSkega terminala, ob dostopni cest.

5.11 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Obstojeci plinovod PE 160 poteka po dostopni cesti, na zgornjem delu cestis¢a, nasproti predvidenega
objekta. V tem delu cestiS€a se ne bodo izvajala gradbena dela, kar pomeni da predvidena gradnja ne bo
imela vpliva na obstojeci plinovod, razen v smislu S¢itenja (in evidentiranja).

Pri izdelavi projektne dokumentacije je upostevan Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (Ur .I. RS &t. 26/02 in 54/02)

5.12 ZAKOLICBA

Pred izvedbo del je potrebno s strani upravljavca izvesti zakoli¢bo vseh plinovodnih cevnih odsekov na mestu
posegov. Po potrebi se izvedejo sondazni izklopi za doloditev natanénejsih podatkov o poteku plinovoda.

5.13 OMEJITVE

Pri gradbenih in montaznih delih je treba upoStevati navodila upravljavca plinovodnega omreZja in ustrezne
predpise oz. pravilnike. Pred pri€etkom gradnje je potrebno v predpisanem roku (najmanj 10 dni pred zaetkom
gradnje) naroditi zakoli¢bo plinovoda in nadzor pooblaséenega predstavnika upravljavca plinovodnega
omreZja (Petrol, d.d.) v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Poleg tega je upravljavcu potrebno
posredovati tudi pisno prijavo.

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu plinovoda je dovoljeno izvajati le ro€no, pod stalnim nadzorstvom
pooblas€éenega predstavnika upravljavca. Pri tem je izvajalec dolzan upostevati tudi sprotna navodila
predstavnika upravljavca.

Preko plinovodnih razvodov izven povoznih povrSin ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo, razen
na posebej utrienih in zasCitenih prehodih, ki se dolo€ijo v dogovoru s pooblaséenim predstavnikom
upravljavca plinovoda, neposredno na terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 5m na vsako stran voda, niso dovoljene deponije gradbenega in drugega
materiala, niti postavitev zaCasnih gradbenih objektov, sadnih dreves itd.
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5.14 ZAKLJUCEK

Po zaklju€ku del je investitor dolzan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske infrastrukture, da so
bile med gradnjo upostevane smernice 0z. mnenje in ustni dogovori ter zahteve nadzora, oz. da so bila dela
izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

Vse morebitne poSkodbe na obstojeCem plinovodnem omrezju pri izvedbi gradbenih in drugih del na objektu,
med obratovanjem oz. pri vzdrZzevanju, je potrebno odpraviti na stroSke investitorja.

Krsko, oktober 2021 Sestavila:
Jurij Salamon, m.i.s.

Ranka Drobnjak Lopert, u.d.i.s.
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