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1 SPLOŠNO 

Za objekt »Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika«, investitorja »Fraport, 

upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi podlogami 

in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt splošnih strojnih inštalacij. 

Instalacije so razdeljene in opisane po posameznih sklopih in sicer: 

• ogrevanje in pohlajevanje; 

• prezračevanje; 

• vodovod; 

2 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE 

2.1 OBSTOJEČ SISTEM 

Obstoječe skladišče se ogreva iz centralne kotlovnice objekta v katero s tem projektom ni predvidenih 
posegov. Predvidena je navezava na obstoječ razvod kaloriferskega ogrevanja v skladišču, ki se nahaja na 
lokaciji ob predvideni razširitvi. 

Podatki o obstoječem sistemu ogrevanja so povzeti po dokumentaciji: 

• Skladiščni terminal, Kalorifersko ogrevanje – kotlarna, Projekt za pridobitev gradbenenga dovoljenja, 
št. del. Naloga 4-131-1-382, izdelal IMP Ljubljana, januarja 1975, za naročnika SGP Grosuplje in 
investitorja Aerodrom Ljubljana – Pula 

Po tem projektu je bilo v skladiščnem terminalu predvidenih 10 kaloriferjev, ki so bili dimenzionirani na 
zagotavljanje temperature v prostoru 12°C, ter 24 kaloriferjev za preprečevanje vdora hladnega zraka (v 
funkciji zračne zavese) pri odprtih dvižnih vratih, ki so v območju dvižnih vrat postavljeni bolj na gosto, njihova 
uporaba pa je bila predvidena le občasno ob odprtih vratih. 

Kaloriferji, ki so predvidni preprečevanju vdora hladnega zraka so vezani na svojo ogrevalno vejo, dimenzije 
DN80. Dva od prvotnih kaloriferjev sta že uknjena, nahajala pa sta se na lokaciji današnjega vhoda in recepcije 
skladiščnega terminala.  

Skupna toplotna moč, ki je na voljo kaloriferjem (zračnim zavesam) v razvodu je 297,73 kW, pri temperaturnem 
režimu 90/70°C, inštalirana moč kaloriferjev pa 892,8 kW (24x37,2 kW). Opomba: po informacijah investitorja 
naj bi trenutni temperaturni režim znašal 85/65°C. 

 

 Moč ogrevalne veje Inštalirana moč naprav 

10 x kalorifer za temperiranje 430,3 kW 10 x 43,0 kW = 430 kW 

24 x kalorifer – zračna zavesa 297,73 kW 24 x 37,2 kW = 892,8 kW 

 

Predvidena je prestavitev štirih kaloriferjev (zračnih zaves) v območje dveh novih dvižnih vrat, ter prestavitev 
1 kaloriferja v območje novega skladišča, za ogrevanje prostora. 

Ogrevanju obstoječega prostora skladišča, ki ga razširjamo, je tako namenjene 430,31 kW inštalirane moči 
ogreval. 

Ogrevalna moč vira je povzeta po dokumentaciji:  

• Ureditev hidravličnih razmer na toplovodu in toplotna postaja v kotlovnici K2, Projekt za izvedbo, št. 
načrta 031120-S, izdelal JENERGO, Jernej Gnidovec s.p., Domžale, decembra 2020, za investitorja 
Fraport Slovenija, d.o.o. 
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Po tem načrtu je v toplotni postaji predvidena ogrevalna veja za kaloriferje objekta 20A, na kateri je na voljo 
570 kW. 

Iz tega razloga smatramo, da z razširitvijo skladišča z novim prostorom, katerega toplotne izgube znašajo 
12,88 kW, ne bo bistvenega vpliva na notranje okolje obstoječega skladišča in se je najbolj smiselno navezati 
na obstoječ ogrevalni sistem. 

2.2 OGREVANJE 

Izračun toplotnih izgub objekta je izdelan z računalniškim programom, skladno s SIST ISO 12831. Računske 
temperature posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izračunu toplotnih izgub in dobitkov so 
upoštevane dejanske prehodnosti elementov. 

Pri izračunu izgub je upoštevano sledeče: 

• Minimalna projektna temperatura ogrevanja: -13°C. 

• Pri toplotnih izgubah objekta je upoštevan dodatek 5%. 

 
Nazivne toplotne izgube dela objekta: 

Transmisija     6,78  kW 

Ogrevanje svežega zraka (0,3 urne izmenjave zraka)     6,10  kW 

Skupaj potrebna toplotna moč:            12,88  kW 

Predvideno je ogrevanje z navezavo na obstoječ sistem in prestavitvijo obstoječih ogreval. Ogrevala v 
obstoječem skladišču so kaloriferji, katere delno prestavljamo na nove lokacije razširitve objekta. Dva 
kaloriferja služita ogrevanju prostora, štirje kaloriferji pa preprečujejo vdor hladnega zraka in so nameščeni ob 
dvižnih vratih. 

Porabniki toplote: 

Kaloriferji 2 kom. (ogrevanje prostora)     74,40  kW 

Kaloriferji 4 kom. (zračne zavese)   148,80  kW 

Skupaj inštalirano toplotne moči:   223,20  kW 

2.3 KALORIFERJI 

Predvideno je ogrevanje objekta z toplovodnimi grelniki zraka – kaloriferji. Pred vsakim kaloriferjem je 
predvidena namestitev zapornih ter izpustnih elementov, ter tlačno neodvisnih regulacijskih ventilov (brez 
pogona) za nastavitev pretoka. 

Dva kaloriferja (oznaka 11 in 12), ki sta namenjena temperiranju skladišča na 12°C sta vezana preko 
prostorskega termostata z nastavitvijo temperature ter stikala (zaporedno), kar v primeru prižganega stikala 
omogoča stalno pripravljenost grelnikov, da ogrejejo prostor na temperaturo nastavljeno na termostatu. V 
kolikor se kljub nižji temperaturi od nastavljene na termostatu ne želi ogrevati prostora, se stikalo ugasne. 

Kaloriferji z oznakami 21,22,23,24 se prižigajo z lastnim stikalom le po potrebi v zimskem času in ob odprtih 
dvižnih vratih, ter služijo preprečitvi vdora hladnega zraka v objekt. Na posamezno stikalo sta vezana po dva 
kaloriferja za posamezna vrata (21,22 za vrata VH1 in 23,24 za vrata VH2). 

Predviden je industrijski mehanski prostorski termostat z nastavitvijo temperature od -5 do 35°C, ki omogoča 
delovanje tudi pri večjih električnih tokovih (do 2,5 A). 

2.4 CEVOVODI (OGREVALNA VODA) 

Cevni razvod se izvede z jeklenimi cevmi po SIST ISO 10255.  

Vse jeklene cevi, konzole in držala se mora korozijsko zaščititi s temeljno barvo (minij), ki vzdrži temperaturo 
do 150°C. Vidne cevi, konzole in držala se pleska z vročevzdržnim lakom, ki vzdrži temperaturo do 150°C. 
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Vse ogrevalne cevi vodene vidno, v tlaku in zidnih regah se toplotno izolira s parozaporno izolacijo iz 
ekspandiranega polimera ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj razredu iz težko vnetljivih 
materialov evrorazreda B ali C-s3,d0 po SIST EN 13501 – samougasljivo. 

Podpiranje in obešanje 

Podpiranje in obešanje cevovodov je izvedeno iz predfabriciranega pocinkanega konstrukcijskega materiala. 
Povsod so uporabljena obešala z objemkami z gumirano oblogo. Omogočeno je raztezanje cevovodov do 1,1 
mm/m dolžine cevi. Uporabljena so tipska obešala proizvajalcev kot npr. Hilti, Sikla, Mupro ali enakovredno. 

Podpiranje, obešanje in postavljanje opreme, cevi, armature in grelnih teles se izvede po tehničnih predpisih 
in zahtevah proizvajalcev. Povsod so uporabljena obešala z objemkami z gumirano oblogo. 

Pri izvedbi instalacije je treba upoštevati naslednje: 

-zaradi odzračevanja oz. izpraznjevanja sistema morajo biti vsi cevovodi nagnjeni proti izpustom, 

-prehodi skozi zid morajo biti izvedeni s prehodnimi patronami, 

-cevovode je treba po uspešnem tlačnem preizkusu izprazniti in očistiti. 

Ves podporni in obešalni material mora biti iz negorljivega materiala evrorazreda A1 ali A2 po SIST EN 13501. 

 

Dimenzija cevovoda 
 

DN 

Maksimalna razdalja 
med podporami 

(m) 

Baker Jeklo 

DN 10 1,25 1,60 

DN 15 1,50 1,70 

DN 20 2,00 1,90 

DN 25 2,25 2,10 

DN 32 2,75 2,40 

DN 40 3,00 2,60 

DN 50 3,50 2,90 

DN 65 4,00 3,90 

Odzračevanje 

Odzračevanje razvodov je predvideno z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišjih točkah instalacije, 
odzračevalno pipico na posameznih razdelilno/zbiralnih elementih ter z odzračevalnimi pipicami.  

Inštalacija se prazni na v najnižjih točkah inštalacije, predvidoma v kotlovnici. Pri demontaži obstoječih 
kaloriferjev, pa je možno praznjenje na mestih odstranjenih kaloriferjev (po zapiranju predmetnega 
ogrevalnega odseka). 

2.5 PREHODI INŠTALACIJ SKOZI MEJNE ZIDOVE POŽARNIH SEKTORJEV ALI 
CELIC 

Vidni prehodi inštalacij ogrevanja so izvedeni in zatesnjeni tako, da se doseže na mejah požarnih sektorjev 
enaka požarna odpornost kot jo ima gradbeni element, skozi katerega instalacija poteka. Navedene zatesnitve 
so dosežene z ognjeodpornimi vrečkami, polnili, tesnilnimi masami, penami, objemkami, požarno malto itd. 
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(izdelki kot npr. Hilti, Promat ali enakovredno). Opomba: celotno področje razširitve je po načrtu požarne 
varnosti predvidno v enem požarnem sektorju, ki je razširitev obstoječega (PS objekt). 

2.6 TLAČNI PREIZKUS SISTEMA TOPLOVODNEGA OGREVANJA 

Po končani montaži cevovodov se pred priključitvijo izvede tlačni preizkus s hladno vodo s tlakom 4,5 bar 
(oziroma 1,3-kratnik tlaka obstoječega sistema) in atestiranim manometrom (elektronskim), ki naj traja najmanj 
eno uro. Manometer se priključi na najnižji točki inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra z 
natančnostjo 0,1 bar. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem času, je potrebno cevi polniti z mešanico 
glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje mešanice pri najmanj –20°C (38% etilen glikol) ali pa ogreti objekt. 
Po dokončnem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj trikratno izmenjavo vode in jih izpihati 
z zrakom. 

Ko se sistem priključi, po možnosti pri zunanji temperaturi nižji od 5°C, se izvede toplotni preizkus oziroma 
preizkus funkcionalnosti ogrevalnega sistema in reguliranja posameznih vodov. 

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno čimprej opraviti test sistema z najvišjo in najnižjo 
projektirano temperaturo s ciljem preveriti plinotesnost tudi pri najvišji oz. najnižji temperaturi. Po opravljenem 
testu sistema je potrebno ponovno vizuelno pregledati cevovode in priključke in preveriti njihovo tesnost. 

Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nakar se cevi zaščiti pred korozijo, 
po potrebi prepleska in dokončno izolira. 

2.7 POHLAJEVANJE 

Temperature pohlajevanih prostorov so razvidne iz hladilnega izračuna in so določene v skladu s splošno 
prakso in projektno nalogo. Hladilni izračun je izdelan po smernicah VDI 2078. Računske temperature 
posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izračunu toplotnih dobitkov so upoštevane dejanske 
toplotne prehodnosti (Umax) in Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. L. RS št. 52/10). 

 

Pri izračunu dobitkov je upoštevano sledeče: 

• Projektna temperatura hlajenja: +32°C 

• Relativna vlaga: 45% 

• Temperatura prostora: 28°C 

 
Nazivni toplotni dobitki objekta: 

Toplotni dobitki objekta     6,66 kW 

Pohlajevanje svežega zraka (0,3 urne izmenjave zraka)     0,72  kW 

Skupaj inštalirano toplotne moči:     7,34 kW 

 

Pričakovani so toplotni dobitki transmisije skozi ovoj stavbe, razsvetljave, strojev tehnologije, oddaje 
zaposlenih, ter sevanja skozi strešne kupole. Predvidene so tudi izgube hladu zaradi vdora toplega zraka iz 
okolice in tudi preostalega obstoječega skladišča. V skladu z željo in dogovorom z  investitorjem, je predviden 
enak sistem pohlajevanja, kot je na obstoječem skladišču. 

Predvideno je pohlajevanje prostorov z klimatsko napravo s 100% obtočnim zrakom, ki pohlajuje prostor za 
zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev. Strešna klimatska naprava je kompaktne izvedbe z vgrajenim 
kompresorskim hladilnim delom in ventilatorjema za dovod in odvod zraka. 

 
Porabniki hladu: 

 

Hlajenje obtočnega zraka   38,80  kW 

Skupaj inštalirano toplotne moči:   38,80  kW 
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ROOFTOP PACKAGE UNIT 

CD-RFA – model enota 10 

Kapaciteta hlajenja: 38,8 kW ,vhodna električna moč kompresorja: 9,1 kW 

2.8 PREZRAČEVALNO HLADILNA NAPRAVA 

Naprava ima vgrajen hladilni agregat z električno gnanim kompresorjem, ter zračno hlajenim kondenzatorjem. 
Interni razvod hladilnega medija R410a oskrbuje hladilnik z direktno ekspanzijo v napravi, ki ohlaja obtočni 
zrak. Priključek obtočnega zraka iz prostora na napravo je predviden preko dveh odprtin (in posebnega 
prehodnega kosa), dovodni zrak iz naprave v prostor pa preko ene odprtine fi500 mm. 

Naprava ima lasten krmilnik, ki je lociran v prostoru, medsebojna komunikacija in napajanje krmilnika, pa je v 
domeni interne instalacije naprave in jo zagotovi dobavitelj (izposojevalec) naprave. Na objektu bo v sklopu 
elektro projekta pripravljen električni priključek (moč) za predvideno napravo in večja gradbena dela (preboji).  

3 PREZRAČEVANJE 

Za objekt »Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika«, investitorja »Fraport, 

upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi podlogami 

in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt prezračevanja. 

Predvideno je naravno prezračevanje razširitve skladišča, na način kot je to izvedeno v obstoječem, to je z 
odpiranjem vrat in oken, ter skozi netesnosti obstoječega skladišča, ki je povezan z razširitvijo (P01) (tvori 
enoten volumen), kar bo zagotovilo dovolj svežega zraka za zaposlene v P02. Na obstoječem skladišču so 
nameščeni strešni odvodni ventilatorji. V sklopu razširitve ni predvidenih novih odvodnih ventilatorjev. 

Prezračevalno – hladilna naprava, opisana v poglavju pohlajevanja ni namenjena dovodu svežega zraka, saj 
deluje z 100% obtočnim zrakom z namenom pohlajevanja prostora. 

Za prostor P02, ki prekriva obstoječo hladilnico je predvideno naravno prezračevanje z križno namestitvijo 
fasadnih prezračevalnih rešetk. Zajem zraka je predviden pri tleh na jugozahodni strani hladilnice, odvod zraka 
pa pod streho na severovzhodni strani hladilnice. Prezračevanje ni povezano z delovanjem hladilnice in je 
predvideno z namenom preprečevanja pregrevanja objekta in zatohlosti zraka. V samem prostoru P02 sicer 
ni predvidenih delovnih mest. 

3.1 PREZRAČEVALNO HLADILNI SISTEM 

V objektu je predviden sistem prisilnega prezračevanja za pohlajevanje prostora  

• PHN.01 Prezračevalno hladilna naprava = 6300 m3/h,  120 Pa (pri 6300 m3/h) 

3.2 KANALSKI RAZVOD 

Razvod zraka se za dovod izdela iz perforiranih tekstilnih okroglih kanalov s luknjicami za dovod hladnega 
zraka, ki omogočajo horizontalno distribucijo ohlajenega zraka. Odvod zraka je predviden iz spiro okroglih 
kanalov, ki na dveh mestih zajema zrak iz prostora in ga vodi na prezračevalno napravo. Odvod zraka je preko 
odprtega kanala (2x) , zaščitnega z zaščitno mrežico.  Sistem razvoda zagotovi izvajalec in najemodajalec 
naprave. 

3.3 SPLOŠNO 

Po končani montaži mora izvajalec vse sisteme prezračevanja preizkusiti, opraviti regulacijo in meritve ter 
izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki se jih preda investitorju. 

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz posameznih risb. 
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4 VODOVOD - OBJEKT  

4.1 SPLOŠNO 

Za objekt »Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika«, investitorja »Fraport, 

upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi podlogami 

in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt notranjega vodovodnega razvoda. 

Kot osnova za izdelavo projekta je bil upoštevan tudi Načrt požarne varnosti. 

4.2 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Predmet projekta je vodovodni razvod za priključitev novega notranjega notranjega hidranta z navezavo na 
obstoječ skupen razvod sanitarne in hidrante vode, ter prestavitev obstoječega hidranta (menjava z novim 
euro hidrantom). Potrebno je zagotoviti pretočnost čez novi hidrant zaradi preprečitve zastajanja vode v 
slepem cevovodu. Obstoječ razvod poteka predvidoma v tleh, vendar potek ni jasen (ni obstoječe 
dokumentacije). Glede na razporeditev notranjih hidrantov ob steni skladišča je predpostavljen razvod (zanka) 
ob obstoječi zunanji steni. Za navezavo novih hidrantov bo potrebno dostopati do obstoječega razvoda, kar 
pomeni razbijanje in obnovo tlaka, ter praznjenje instalacije za čas prevezave.  

4.3 VODOVODNO CEVNO OMREŽJE 

Cevi, spojni material, sestavni deli, naprave, armature morajo biti podprte z odobritvenim dokumentom 
DIN/DWGW, ki dokazuje, da produkti izpolnjujejo zahtevam tehničnih predpisov kot npr. KTW , W 270 in DIN 
50930-6. Na podlagi DIN 1988-7 ''Preprečitev škode zaradi korozije in izločanja vodnega kamna'' za sanitarno 
vodo ni predvidena uporaba pocinkanih cevi ter pocinkanih sestavnih delov. 

V našem primeru so za hladno vodo predvidene večplastne sistemske cevi in spojni elementi (npr. Uponor ali 
enakovredno), ki so izolirane s primerno izolacijo  na osnovi sintetičnega kavčuka. Debelina izolacije je 32mm 
(zahteva) in je skladna z zakonodajo oz. zahtevami PURES.  

Horizontalni cevni razvod je voden vidno ob steni (med prestavljenim in novim hidrantom, ter delno v tleh 
(navezava na obstoječ razvod). 

4.4 PREHODI INŠTALACIJ SKOZI MEJNE ZIDOVE POŽARNIH SEKTORJEV 

Vidni prehodi inštalacij vodovoda ter odtokov morajo biti izvedeni in zatesnjeni tako, da se doseže na mejah 
požarnih sektorjev enaka požarna odpornost kot jo ima gradbeni element, skozi katerega instalacija poteka. 
Navedene zatesnitve se doseže z ognjeodpornimi vrečkami, polnili, tesnilnimi masami, penami, objemkami, 
požarno malto itd. (izdelki npr. Hilti, Promat itd.). Opomba: celotno področje razširitve je po načrtu požarne 
varnosti predvidno v enem požarnem sektorju, ki je razširitev obstoječega (PS objekt). 

4.5 IZOLACIJA CEVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 

Izolacija cevnega vodovodnega omrežja OPOMBA: pri vodenju vodovodnih in hidrantnih cevi skozi gradbene 
dilatacije je potrebno cevi dodatno izolirati oz. namestiti zaščitne cevi in zavarovati pred vplivom morebitnih 
posedkov itd. 

4.6 POŽARNA ZAŠČITA 

Skladno z načrtom požarne varnosti je predviden notranji hidrant. Požarna voda se zagotavlja tudi iz 
obstoječega zunanjega vodovodnega omrežja. 

Vrsta gasilnih aparatov in število le teh je izbrano po študiji požarnega varstva. Predvidenih so ročni gasilni 
aparati na prah ABC in CO2, skladno z Načrtom požarne varnosti. 

4.7 ZAKLJUČEK 
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Celotno vodovodno omrežje je potrebno pred zazidavo in izoliranjem preizkusiti na tlak 10 bar s hladnim 
vodnim tlakom. 

O tlačnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, katerega izvod pripada investitorju. 

Pred redno uporabo je potrebno vodovodno instalacijo izprati in dezinficirati s strani pooblaščene organizacije. 

Predvideno je izpiranje in dezinfekcija le za novo predvideni odseka vodovoda, za kar so na razvodu 
predvidena izpustna mesta. 

5 VODOVOD – ZUNANJI RAZVOD 

5.1  SPLOŠNO 

Za objekt »Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika«, investitorja »Fraport, 

upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi 

podlogami, geodetskim posnetkom in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt rekonstrukcije zunanjega 

vodovodnega razvoda. 

Pri projektiranju so upoštevani projektni pogoji pridobljeni s strani upravljalca Komunala Kranj d.o.o. in Tehnični 
pravilnik o javnih vodovodih. 

5.2 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Projekt obravnava nadomestitev šotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom, ter dograditev 
obstoječega skladiščnega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega kompleksa, v 
nadaljevanju potniškega terminala, ob dostopni cest. 

Na mestu gradnje skladišča potekata požarni vodovod  DN150 z vodomernim  jaškom (št. jaška 45) za gasilsko 
črpališče in vodovod pitne vode DN100 z vodomernim jaškom (št jaška 46), za avioblagovno skladišče. 
Obstoječe vodovode skupaj z vodomernim jaškoma  je potrebo prestaviti in zaščititi.  

Naredi se novi skupni vodomerni jašek za gasilsko črpališče in avioblagovno skladišče. Lokacija jaška je 
prikazana na situaciji. Priključitev nadomestnega vodovoda za gasilsko črpališče in avioblagovno skladišče se 
izvede na obstoječem vodovodu PE DN225 in izvede do jaška. V jašku se vgradi potrebna merilna oprema za 
vsakega porabnika posebej (prikazano v shemi vodomernega jaška). Pred začetkom  gradnje vodomernega 
jaška je potrebno narediti prestavitev požarnega vodovoda (prikazano na situaciji).  

Vodovod za gasilsko črpališče se od vodomernega jaška vodi do objekta. Pred objektom se priključi na 
obstoječi vodovod. Od gasilskega črpališča se naredi odsek novega povezovalnega hidrantnega vodovoda, 
del obstoječega hidrantnega vodovoda pa se zaradi umestitve novega (prestavljenega) vodomernega jaška  
prestavi (prikazano na situaciji). 

Vodovod za avioblagovno skladišče se od vodomernega jaška vodi do objekta. Pred objektom se priključi na 
obstoječi vodovod. 

Novo vodovodno in hidrantno omrežje se izvede iz NL cevi na globini cca 1,2m. Spajanje cevi se izvede s 
fazonskimi kosi.  

Na vseh odcepih in vozlišč ter priključkih so predvideni LTŽ zasuni s teleskopsko vgradno garnituro in cestno 
kapo.  

Na najvišjih točkah vodovoda se izvede odzračevanje, na najnižjih praznjenje.  

Tablice za označbo cevovoda se namestijo ob zasunih, hidrantih, blatnikih in zračnikih.  

Vsa mesta križanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca, kar 
potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Vsa morebitna križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo skladno s predpisi oz. tehničnimi 
navodili upravljalca vodovoda in upravljalcev ostalih posameznih tangiranih komunalnih vodov. V primeru 



  
 

verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 4 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 9 / 12 

 

nemožnosti zagotovitve predpisanih odmikov je potrebno izvesti dodatne ukrepe (zaščitne cevi oz. polcevi, 
obbetoniranja itd 

V objektu je predvidena vgradnja dveh (požarni razvod in razvod za objekt) praznilnih mest, ki bosta 
omogočala lažjo izpiranje, ter dezinfekcijo (objekt) novih cevovodov. 

5.3 GRADBENA DELA 

Cevovod iz NL se položi v jarek, izkopan v teren, na utrjeno peščeno posteljico iz peska, brez ostrih robov 
(pesek granulacije do 8 mm), debelina posteljice min. 10 cm. Dno jarka mora biti poravnano z natančnostjo 
±3cm. Po končanih montažnih delih se izvede osnovni zasip vodovoda, ki mora biti izveden v debelini min. 10 
cm nad temenom cevi in se prav tako izvede iz peska granulacije do 8 mm. Vsi spoji na ceveh morajo biti do 
izvedbe tlačnega preizkusa odkriti oz. nezasipani. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da se na cev ne nasuje 
ostrorobega kamenja, ki bi jo mehansko poškodovali. Če je kvaliteta izkopnega materiala primerna, je možno 
obsipavanje tudi s presejanim izkopnim materialom, kar odobri nadzorni organ oz. upravljalec vodovodnega 
omrežja (za javni vodovod pri izvedbi priključka). Pri osnovnem zasipu je potrebno izvajati ročno nabijanje. 
Sledi nasipavanje z izkopnim materialom in nabijanje v plasteh po 20 cm. ca 30 cm nad temenom cevi se 
vzdolž osi vodovoda položi opozorilni trak z jeklenim vložkom, z napisom ''POZOR, VODOVOD''. Vsa mesta 
križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi in napravami pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca 
komunalnega voda, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Na utrjenih površinah (dovozna cesta, asfaltne površine) je potrebno doseči ustrezno zbitost.  V primeru slabe 
nosilnosti tal ali ko na dnu jarka naletimo na skale in večje kamne, se dno jarka poglobi in debelina peščene 
posteljice poveča na 20 cm (določi nadzorni organ). Izvajalec mora oceniti pogoje na terenu in glede na njih 
tehnično pravilno ukrepati. Cevi je potrebno montirati sprotno z izkopom in jih tudi zasipavati, s čimer 
eliminiramo težave v primeru padavin in morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda. Spoje se do tlačnega 
preizkusa pusti nezasute. 

Krivine na cevovodu se izvedejo s fazonskimi kosi. Pri lokih, T kosih oz. odcepih, N kosih, vgrdnih garniturah, 
hidrantih je potrebno izvesti podbetoniranje oz. obbetoniranje po navodilu proizvajalca cevi oz. v skladu z 
načrtom. 

Vsa zemeljska dela v zaščitnem pasu javnega vodovoda, širine 1,5 m na vsako stran od osi vodovoda, je 
dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru in pod nadzorom pooblaščenega predstavnika upravljalca vodovoda. 

V varovalnem pasu javnega vodovodnega omrežja je prepovedano graditi objekte, postavljati škarpe, saditi 
drevesa itd., prav tako je prepovedano dodajati in odvzemati zemljino v taki meri, da bi bila globina vodovoda 
višja ali nižja od predpisane. 

V pasu komunalnih vodov širine 5m na vsako stran voda niso dovoljene deponije gradbenega in drugega 
materiala, niti izvedba začasnih gradbenih objektov. 

5.4 MONTAŽA 

Polaganje cevi je delno opisano v gradbenih delih. Pri samem spajanju cevi in fazonskih kosov v izkopu je 
potrebno upoštevati še sledeče: 

• prirobnični spoji so standardni 

• pri spojih paziti, da v cev ne pridejo nečistoče iz izkopa 

• pri spajanju uporabljati predpisan tesnilni material 

• vse morebitne poškodbe na cevovodu, fazonih ali armaturah odpraviti z zamenjavo le teh ali 
zamenjavo posameznih delov le-teh 

5.5 KRIŽANJE S KOMUNALNIMI VODI 

Na območju predmetne gradnje so evidentirani naslednji obstoječi oz. so predvideni komunalni in energetski 
vodi: 

- drenažna, meteorna kanalizacija in prepusti 
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- fekalna kanalizacija 

- JR 

- optika 

- telekomunikacijski kablovodi 

- elektrovodi (NN) 

-  plinovod 

Vsa mesta križanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca, kar 
potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Po zaključku del je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske infrastrukture, da so 
bile med gradnjo upoštevane smernice oz. mnenje in ustni dogovori ter zahteve nadzora, oz. da so bila dela 
izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

Vse morebitne poškodbe na obstoječem vodovodnem omrežju pri izvedbi gradbenih in drugih del na objektu, 
med obratovanjem oz. pri vzdrževanju, je potrebno odpraviti na stroške investitorja. 

5.6 PREIZKUSI 

Ko je cevovod položen, se delno zasuje; stiki cevi in fazoni so prosti. Nato se na posameznih odsekih ali v 
celoti izvede tlačni preizkus cevi po navodilih proizvajalca cevi oz. po veljavnih standardih.  

Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. po SIST EN 805. 

Izvajalec mora pred pričetkom testiranja podati nadzornemu organu v potrdilo svoj predlog o načinu dela, iz 
katerega so razvidni vsi podatki o načinu in poteku preizkusa, viru vode, kontrolnih instrumentih in opremi, 
dolžini posameznih probnih odsekov itd. Preizkusni tlak mora znašati min. 1,5 x delovni tlak, vendar ne manj 
kot 10 barov. 

Vso škodo na cevovodu in opremi, nastalo zaradi nestrokovnega testiranja mora izvajalec poravnati na svoj 
račun. Če se opazi prevelik padec pritiska v času testiranja oz. če se pojavijo znaki puščanja cevovoda, mora 
izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. Testiranje se mora ponavljati, 
dokler dobljeni rezultati ne zadovoljujejo. 

O preizkusu se mora voditi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in izvajalec. 

5.7 GEODETSKI POSNETEK 

Po končani montaži in še pred zasutjem cevi je potrebno izdelati geodetski posnetek vodovodnega razvoda, 
vključno z višinskimi kotami, z vrisanimi vsemi križanji in približevanji z ostalimi komunalnimi vodi, ki bo poleg 
skic vozlišč in jaškov s strani izvajalca osnova za izdelavo projekta izvedenih del, katerega izvod se mora med 
ostalim predati tudi upravljalcu javne komunalne gospodarske infrastrukture, v tem primeru prestavljenega  
vodovoda.  

5.8 DEZINFEKCIJA CEVOVODA: 

Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov se cevovod kompletira z vsemi armaturami in ostalimi spoji, tako 
da je v celotni dolžini povezan, nato se izvede dezinfekcija cevovoda pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno 
varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), pooblaščena institucija nato izda potrdilo o neoporečnosti vode 
(Dezinfekcija po standardu SIST EN805 in navodilih DVGW 291, ter navodilih, potrjenih od IVZ). O uspešni 
dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno odvesti 
na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 

O dezinfekciji posameznih odsekov se mora voditi zapisnik po navodilih sanitarne inšpekcije. 
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5.9 ZAKLJUČEK 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po splošnih 

navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje gradbenih del objektov. 

Poleg tega se mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 

 PLIN – ZUNANJI RAZVOD 

5.10 SPLOŠNO 

Za objekt »Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika«, investitorja »Fraport, 

upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom«, je v skladu s arhitektonskimi 

podlogami, geodetskim posnetkom in ustreznimi predpisi izdelan PZI projekt zaščite plinskega razvoda. 

Upravljalec plinovodnega razvoda je družba Petrol d.d. 

Projekt obravnava nadomestitev šotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom ter dograditev 
obstoječega skladiščnega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega kompleksa, v 
nadaljevanju potniškega terminala, ob dostopni cest. 

5.11 OPREDELITEV OBSEGA IN OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Obstoječi plinovod PE 160 poteka po dostopni cesti, na zgornjem delu cestišča, nasproti  predvidenega 
objekta. V tem delu cestišča se ne bodo izvajala gradbena dela, kar pomeni da predvidena gradnja ne bo 
imela vpliva na obstoječi plinovod, razen v smislu ščitenja (in evidentiranja). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoštevan Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur .l.  RS št. 26/02 in 54/02) 

5.12 ZAKOLIČBA 

Pred izvedbo del je potrebno s strani upravljavca izvesti zakoličbo vseh plinovodnih cevnih odsekov na mestu 
posegov. Po potrebi se izvedejo sondažni izklopi za določitev natančnejših podatkov o poteku plinovoda. 

5.13 OMEJITVE 

Pri gradbenih in montažnih delih je treba upoštevati navodila upravljavca plinovodnega omrežja in ustrezne 
predpise oz. pravilnike. Pred pričetkom gradnje je potrebno v predpisanem roku (najmanj 10 dni pred začetkom 
gradnje) naročiti zakoličbo plinovoda in nadzor pooblaščenega predstavnika upravljavca plinovodnega 
omrežja (Petrol, d.d.) v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Poleg tega je upravljavcu potrebno 
posredovati tudi pisno prijavo. 

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu plinovoda je dovoljeno izvajati le ročno, pod stalnim nadzorstvom 
pooblaščenega predstavnika upravljavca. Pri tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi sprotna navodila 
predstavnika upravljavca.  

Preko plinovodnih razvodov izven povoznih površin ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen 
na posebej utrjenih in zaščitenih prehodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom 
upravljavca plinovoda, neposredno na terenu. 

V pasu komunalnih vodov širine 5m na vsako stran voda, niso dovoljene deponije gradbenega in drugega 
materiala, niti postavitev začasnih gradbenih objektov, sadnih dreves itd. 
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5.14 ZAKLJUČEK 

Po zaključku del je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske infrastrukture, da so 
bile med gradnjo upoštevane smernice oz. mnenje in ustni dogovori ter zahteve nadzora, oz. da so bila dela 
izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

Vse morebitne poškodbe na obstoječem plinovodnem omrežju pri izvedbi gradbenih in drugih del na objektu, 
med obratovanjem oz. pri vzdrževanju, je potrebno odpraviti na stroške investitorja. 
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